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 kerkfabriek Sint-Lambertus Parike 
T.a.v.Bram  De Vos 
 
  
België 
 

OFFERTE 
 

Datum: 19 mei 2025 

Referentie:   Sint-Lambertuskerk_ Offerte 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Met onze dank voor uw aanvraag zijn wij verheugd u deze offerte te mogen aanbieden. 

 

Indien u akkoord gaat met deze offerte en u de samenwerking wenst verder te zetten, dan verzoeken wij u vriendelijk 

dit document binnen de termijn van een maand ondertekend op te sturen naar Metsers BV, Steenweg 32 9661 Parike  

of per e-mail te verzenden naar info@metsersbv.be 

 

 

Voor deze offerte zijn de algemene voorwaarden van Metsers BV,van toepassing die zijn bijgevoegd aan deze offerte. 

Bij akkoord werken wij graag met een voorschot van 30% op het totaalbedrag van de aanneming. 

 

 

 

Prijzen zijn geldig gedurende een maand na de offertedatum en zijn allen exclusief BTW. 

 

Naam: …………………………………………   Handtekening voor akkoord: 

 

Datum: ………………………………………… 
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Postnummer Omschrijving Markttype Hoeveelheid Eenheid BTW Verkoopprijs per 
eenheid  
(excl BTW) 

Totale 
verkoopprijs  
(excl BTW) 

 instandhoudingswerken € 9.120,00 

 funderingszolen 
en -stroken - 
onderschoeien 
bestaande 
structuren 

VH 2,850 m³ 6% € 3.200,00 € 9.120,00 

 In deze post zijn volgende werken vervat: 
- verwijderen en recupereren van padje rond stooklokaal 
- In moten (in verschillende fases) de fundering gaan ondergraven en voorzien van een nieuwe betonnen fundering tot op de dragende grond over 
de gehele breedte van de structuur. Uitgevoerd volgens de regels van het onderschoeien. 
- terug aanvullen en aanleggen van het padje. 
- de werf netjes achterlaten zoals het was 

  Totaal excl. BTW 
(zonder evt. 
varianten) 

€ 9.120,00 

 6% BTW € 547,20 

 Totaal incl. BTW € 9.667,20 
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AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN 

Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes 
Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de 
aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden 
aanvaard. 
Artikel 2 - Betaling 
Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere 
heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant. 
De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. 
Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een 
forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125. Is de klant een "consument" in de zin van artikel I 1, 2° 
van het Wetboek van Economisch Recht en betaalt die niet binnen een termijn van 15 dagen na verzending van de factuur, dan zullen de verschuldigde bedragen 
voor de periode na schriftelijke ingebrekestelling door ons, een interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen 
betalingsachterstand alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50. 
Artikel 3 - Prijsherziening 
Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een 
prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: 

 p= P x (0,40 x 
𝑠

𝑆
 + 0,40 x 

𝑖2021

𝐼2021
 + 0,20) 

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene bedrag.  
"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd 
met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s" is dit uurloon zoals het werd opgenomen 
vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode 
aangenomen was. 
"I2021" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van 
de offerte. "i2021" is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd. 
Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden 
Onze offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10de dag vóór datum van de offerte. 
Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contactuele 
voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening (zoals termijnverlenging en/of het verdelen van de meerkost) van deze 
voorwaarden te vragen. In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (zoals 
bv.  Aangetekende zending, mail, werfverslagen, dagboek der werken, sms, WhatsApp, …) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw 
onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen. Wanneer daarenboven, naast alinea 2 van huidig artikel, voormelde 
omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de 
onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. 
Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken 
Zelfs bij absoluut forfait vergen alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor het 
voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen. 
Artikel 6 - Veiligheidscoördinatie 
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop 
onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs. 
Artikel 7 - Werkdagen en uitvoeringstermijn 
Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd. 
Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen 
waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken. 
Vertragingen in de uitvoering die aan ons toerekenbaar zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad € …… per 
kalenderdag vertraging, met een maximum van 10% van de prijs van de werken. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de schriftelijke 
ingebrekestelling bij door de opdrachtgever. 
Artikel 8 - Verbreking 
Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen 
voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde 
werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. 
Artikel 9 - Oplevering(en) 
Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt binnen de 15 dagen na de beëindiging van de werken overgegaan tot de voorlopige oplevering. 
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Een opdrachtgever die binnen de 15 dagen na beëindiging van de werken geen opmerkingen per aangetekende zending heeft overgemaakt, wordt geacht 
de werken te hebben aanvaard en opgeleverd na het verstrijken van de termijn van 15 dagen volgend op de beëindiging van de werken. Kleine 
onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om 
de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking 
is genomen en dienen de eventuele gebreken binnen de maand te worden verholpen De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de 
opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en dekt de zichtbare gebreken, voor zover deze niet vallen onder het toepassingsgebied van de 
artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek (de tienjarige aansprakelijkheid). Lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van de gebruikte 
materialen, goederen of installaties, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn, worden niet 
beschouwd als een gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek, tenzij uitdrukkelijk zou zijn overeengekomen dat de constructie, 
maten, kleur of design voor de opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt 
het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, gebeurt de definitieve oplevering 1 jaar na de voorlopige 
oplevering en dit zonder enige formaliteit dan het louter verstrijken van de termijn, tenzij opmerkingen per aangetekende zending werden overgemaakt 
door de opdrachtgever.  
Artikel 10 - Lichte verborgen gebreken 
Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door 
de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de 
opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.  Elke rechtsvordering 
op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten 
krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het 
vinden van een oplossing voor het probleem. 
Artikel 11 - Overdracht van risico's 
De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen, materialen of installaties die door ons geleverd moeten worden op een veilige manier kunnen worden 
gestockeerd. Voor zover de klant voormelde verplichting naleeft, vindt de door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht 
van risico’s plaats als volgt: in geval van werken waarbij de materialen geïncorporeerd worden, naarmate de incorporatie vordert of in geval van levering, 
naargelang de levering plaatsvindt. 
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud 
Na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van 
totdat de prijs volledig is betaald. Wij mogen, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de klant wegens het niet naleven van zijn 
betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de klant. Dit recht vervalt en de 
eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons betaald heeft. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend. 
Artikel 13 – Verwerking van persoonsgegevens (GDPR) 
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de 
boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire 
verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 
De verwerkingsverantwoordelijke is Metsers BV, Steenweg 32 9661 Parike. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, 
ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid 
voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten 
aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij 
van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over 
zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.  
Artikel 14 - Geschillen 

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbank van Oudenaarde bevoegd. Is de klant een 
"consument" in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, dan zal die dagvaarden voor de rechtbank van Oudenaarde. Die zijn als 

enige bevoegd. Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden uitgevoerd voor rekening van een particulier voor 
privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners, voor de Verzoeningscommissie Bouw anhangig worden gemaakt. Haar adres: Espace 
Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de 

Verzoeningscommissie, op http://www.bouwverzoening.be/ 

http://www.bouwverzoening.be/
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